

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: 24TV-SXKD-2024: Quan trắc bồi lắng hồ chứa Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 Thuộc nguồn vốn SXKD điện năm 2024 – Công ty Thủy điện Đồng Nai

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI

Căn cứ quyết định số 378/QĐ-EVNGENCO1 ngày 27/9/2019 Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát điện 1 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thủy điện Đồng Nai;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc Hội khóa XV;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 15/12/2022 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Phát điện 1 về việc ban hành Quy định phân cấp trong Tổng công ty Phát điện 1;

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ- EVNGENCO1 ngày 23/3/2023 của Tổng công ty Phát điện 1 quy định phân cấp, ủy quyền của Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 cho Người đứng đầu các Đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-EVN ngày 01/10/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam “V/v: Ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”;

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-EVNGENCO1 ngày 17/4/2024 của Tổng công ty Phát điện 1 Về việc giao kế hoạch SXKD-ĐTPT năm 2024 cho Công ty Thủy điện Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-EVNGENCO1 ngày 07/03/2024 của của Tổng công ty Phát điện 1 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1-TCT) sản xuất kinh doanh điện năm 2024 - Công ty Thủy điện Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định 92/QĐ-TĐĐN ngày 29/02/2024 của Công ty Thủy điện Đồng Nai phê duyệt dự toán Quan trắc bồi lắng hồ chứa Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4;

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-TĐĐN ngày 28/4/2024 của Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu 24TV-SXKD-2024: Quan trắc bồi lắng hồ chứa Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4;

Căn cứ tờ trình số 307/XT ngày 04/7/2024 của Tổ chuyên gia xét thầu về việc trình duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: 24TV-SXKD-2024: Quan trắc bồi lắng hồ chứa Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4;

Theo đề nghị của Tổ thẩm định đấu thầu tại Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: 24TV-SXKD-2024: Quan trắc bồi lắng hồ chứa Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 số 270/TDDT ngày 09/7/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: 24TV-SXKD-2024: Quan trắc bồi lắng hồ chứa Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4, với các nội dung chính như sau:

- **Tên Dự toán mua sắm:** Các gói thầu vốn SXKD điện năm 2024 – Công ty Thủy điện Đồng Nai.
- **Tên gói Thầu:** 24TV-SXKD-2024: Quan trắc bồi lắng hồ chứa Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4
- **Tên đơn vị trúng thầu:** Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3.
- **Giá trúng thầu:** 1.818.888.888 đồng (đã bao gồm VAT 8%, và các chi phí liên quan khác)

(Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm mười tám triệu, tám trăm tám mươi tám nghìn, tám trăm tám mươi tám đồng).

(Chi tiết xem phụ lục đính kèm.)

- **Nguồn vốn:** Vốn SXKD điện năm 2024 giao tại QĐ số 198/QĐ-EVNGENCO1 ngày 17/4/2024 của Tổng công ty Phát điện 1.
- **Loại hợp đồng:** Hợp đồng trọn gói
- **Thời gian thực hiện Hợp đồng:** 80 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
- **Bảo đảm thực hiện hợp đồng:** Không áp dụng.
- **Phạm vi công việc:** Theo E-HSMT được duyệt tại Quyết định số 198/QĐ-TĐĐN ngày 28/4/2024 của Công ty Thủy điện Đồng Nai.

Điều 2. Giao cho Phòng Kế hoạch và Vật tư, Phòng Tài chính và Kế toán, Phòng Kỹ thuật và An toàn và các phòng chức năng liên quan căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng các phòng/Phân xưởng của Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, KH.

**KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Quang Vĩnh

PHỤ LỤC BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG

Đính kèm quyết định số /QĐ-TĐĐN ngày /7/2024

về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: 24TV-SXKD-2024: Quan trắc bồi lắng hồ chứa Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4

STT	Mô tả công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (bao gồm VAT)	Thành tiền (bao gồm VAT)
1	Công tác đo đạc, tính toán bình sai hệ thống mốc khống chế tọa độ, độ cao - Đồng Nai 3				495.760.000
1.1	Công tác đo lưới khống chế mặt bằng, tam giác hạng 4, địa hình cấp III, Bộ thiết bị GPS (3 máy) (không xây dựng mốc). Đo nối với hệ thống tọa độ nhà nước.	điểm	4	29.680.000	118.720.000
1.2	Công tác đo lưới khống chế mặt bằng, đường chuyền cấp I, địa hình cấp III, Bộ thiết bị GPS (3 máy)	điểm	24	9.960.000	239.040.000
1.3	Công tác đo lưới khống chế mặt bằng, đường chuyền cấp II, địa hình cấp III, Bộ thiết bị GPS (3 máy) (không xây dựng mốc). Mốc hai đầu mặt cắt.	điểm	24	5.750.000	138.000.000
2	Công tác đo vẽ mặt cắt dọc, ngang hồ chứa Đồng Nai 3				519.288.000
2.1	Đo vẽ mặt cắt ngang trên cạn, địa hình cấp III	100m	4,2	1.610.000	6.762.000
2.2	Đo vẽ mặt cắt ngang dưới nước, địa hình cấp III (Bộ thiết bị GPS)	100m	126,2	2.640.000	333.168.000
2.3	Đo vẽ mặt cắt dọc dưới nước, địa hình cấp III (Bộ thiết bị GPS)	100m	107,4	1.670.000	179.358.000
3	Công tác đánh giá Đồng Nai 3				107.040.000
3.1	Đánh giá sạt lở, tái tạo hồ chứa (Theo yêu cầu tại Điều khoản tham chiếu)	hồ	1	53.520.000	53.520.000
3.2	Đánh giá bồi lắng hồ chứa (Theo yêu cầu tại Điều khoản tham chiếu)	hồ	1	53.520.000	53.520.000
4	Ca nô, thuyền phục vụ khảo sát, đo vẽ	Khoán	1	6.222.444	6.222.444
5	Công tác đo đạc, tính toán bình sai hệ thống mốc khống chế tọa độ, độ cao -				309.320.000

STT	Mô tả công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (bao gồm VAT)	Thành tiền (bao gồm VAT)
	Đồng Nai 4				
5.1	Công tác đo lưới khống chế mặt bằng, tam giác hạng 4, địa hình cấp III, Bộ thiết bị GPS (3 máy) (không xây dựng mốc). Đo nối với hệ thống tọa độ nhà nước.	điểm	4	29.870.000	119.480.000
5.2	Công tác đo lưới khống chế mặt bằng, đường chuyền cấp I, địa hình cấp III, Bộ thiết bị GPS (3 máy)	điểm	12	10.030.000	120.360.000
5.3	Công tác đo lưới khống chế mặt bằng, đường chuyền cấp II, địa hình cấp III, Bộ thiết bị GPS (3 máy) (không xây dựng mốc). Mốc hai đầu mặt cắt.	điểm	12	5.790.000	69.480.000
6	Công tác đo vẽ mặt cắt dọc, ngang hồ chứa - Đồng Nai 4				284.196.000
6.1	Đo vẽ mặt cắt ngang trên cạn, địa hình cấp III	100m	1,92	1.800.000	3.456.000
6.2	Đo vẽ mặt cắt ngang dưới nước, địa hình cấp III (Bộ thiết bị GPS)	100m	29,82	2.700.000	80.514.000
6.3	Đo vẽ mặt cắt dọc dưới nước, địa hình cấp III (Bộ thiết bị GPS)	100m	117,78	1.700.000	200.226.000
7	Công tác đánh giá - Đồng Nai 4				90.840.000
7.1	Đánh giá sạt lở, tái tạo hồ chứa (Theo yêu cầu tại Điều khoản tham chiếu)	hồ	1	45.420.000	45.420.000
7.2	Đánh giá bồi lắng hồ chứa (Theo yêu cầu tại Điều khoản tham chiếu)	hồ	1	45.420.000	45.420.000
8	Ca nô, thuyền phục vụ khảo sát, đo vẽ - Đồng Nai 4	Khoán	1	6.222.444	6.222.444
	Tổng cộng sau thuế				1.818.888.888
Trong đó	Giá trị trước thuế				1.684.156.378
	Thuế VAT 8%				134.732.510