

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
CÔNG TY THỦY ĐIỆN
ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
gói thầu Quan trắc chuyển dịch công trình
chu kỳ 11 NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng
Nai 4.

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2;
- Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4;
- Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng điện năng.
- Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1;
- Công ty CP TV Đầu tư Xây dựng Toàn Việt;

Căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 233/QĐ-TĐĐN ngày 16/6/2021 của Giám đốc Công ty thủy điện Đồng Nai, sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư” về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Quan trắc chuyển dịch công trình chu kỳ 11 NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4, cụ thể như sau:

a) Nhà thầu trúng thầu:

- Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.
- Giá trúng thầu: 1.051.600.000 đồng (Đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan), (Bằng chữ: Một tỷ không trăm năm mươi một triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn).
- Loại Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
- Thời gian thực hiện Hợp đồng: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

b) Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn:

- Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4: Xếp hạng 2;
- Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng điện năng: Xếp hạng 3;
- Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1: Xếp hạng 4;
- Công ty CP TV Đầu tư Xây dựng Toàn Việt: Xếp hạng 5;

Công ty Thủy điện Đồng Nai xin thông báo đến các Nhà thầu và đề nghị Nhà thầu trúng thầu sớm liên hệ với Công ty Thủy điện Đồng Nai để hoàn tất các thủ tục ký kết Hợp đồng và triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên (hand-copy);
- TCKT, KT;
- Lưu: VT, KH.

GIÁM ĐỐC

Ngô Văn Sỹ